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Question n°1 

Posée le 24/09/2026 

Réponse apportée  

Le 30/09/2026 
1. Equipe :  

le CCTP indique que deux architectes (DPLG ou 

HMNOP) sont exigés, ainsi que  

2 correspondants techniques d'une expérience > 

5ans. Si les correspondants techniques possèdent 

la double compétence Architecte (DE) et 

Ingénieur, leurs compétences architecturales 

sont-elles valorisées si elles s'accompagnent de 

profils complémentaires Architectes disposant 

d'une HMNOP ?  

 

2. Compétences attendues :  

Les travaux dans l'existant pouvant engendrer :  

• L'installation d'équipements CVC bruyants,  

• Le traitement des sujets d'amiante, de plomb, 

de termites...  

• La coordination des sujets SSI  

• Des sujets d'améliorations énergétiques  

Attendez-vous une que le groupement intègre les 

compétences spécialisées suivantes :  

• Acoustique  

• Spécialisation Amiante/Plomb/Termites  

• Coordinateur SSI  

• Energie (notamment capable de porter des 

Simulations Thermiques)  

Ou ces sujets seront-t-ils traité de manière 

externe au présent AC ?  

 

3.Pour le lot 3 : 

 la durée des travaux de 8 semaines s'entend -t-

elle hors période de préparation (études d'EXE, 

installation de chantier) ? Si à l'issue d'un 

diagnostic établi dans le lot 01 ou 02, il apparait 

que la durée de travaux réaliste est supérieure à 

8 semaines, l'opération doit-elle être transférée 

au lot 03 ?  

 

4. Vous indiquez dans le 1.5.3 les 

consommations antérieures des LOT 1 et 2. 

Réponse au point 1 

Les compétences et qualifications 

complémentaires des membres de l'équipe seront 

à présenter dans le mémoire technique et prises 

en compte dans le cadre de la notation du critère 

2. 

Toutefois, le titulaire devra respecter les 

exigences minimales définies au CCTP, à savoir 

: 

• la désignation d'un correspondant technique 

et d'un suppléant justifiant chacun d'au 

moins 5 ans d'expérience dans le domaine de 

l'accord-cadre ; 

• la mise à disposition d'un architecte et d'un 

architecte suppléant titulaires d'un diplôme 

ou d'une habilitation exigés au CCTP 

(DPLG, HMONP ou équivalent). 

Conformément au CCTP, les architectes peuvent 

assurer les fonctions de correspondant technique 

dès lors qu'ils justifient de l'expérience requise. 

Les mêmes personnes peuvent donc cumuler 

plusieurs fonctions sous réserve de satisfaire 

l'ensemble des exigences associées. 

Réponse au point 2 

Les compétences minimales exigées au titre de la 

consultation sont celles mentionnées à l'article 

2.5 « Compétences requises » du règlement de la 

consultation. 

Le présent accord-cadre porte sur des missions de 

maîtrise d'œuvre relatives à des opérations de 

nature et de complexité variables. À ce titre, 

certaines opérations pourront nécessiter la prise 



Est-il possible de savoir à combien de missions 

par marché cela correspond-il ? 
en compte de problématiques spécifiques telles 

que l'acoustique, le traitement de l'amiante, du 

plomb ou des termites, la sécurité incendie ou 

encore la performance énergétique. 

Il n'est toutefois pas exigé que ces spécialités 

constituent des compétences dédiées au sein de 

l'équipe minimale présentée par le candidat. 

Le titulaire devra néanmoins être en mesure de 

mobiliser, lorsque la nature de l'opération l'exige, 

les compétences techniques nécessaires à la 

bonne exécution des prestations qui lui seront 

confiées, que celles-ci soient détenues en interne 

ou apportées par des intervenants spécialisés. 

 

Réponse au point 3 

Oui, les 8 semaines concernent uniquement la 

phase d'exécution du chantier. En phase EXE, la 

vie d'un chantier débute à l'installation de chantier 

et se termine à la réception des travaux. 

Si la détermination de la durée de l'opération 

nécessite une étude préliminaire, celle-ci sera 

confiée au titulaire du lot géographique concerné 

jusqu'à la fin de la phase diagnostic. Si, à l'issue 

de cette phase, il est établi que la durée 

prévisionnelle des travaux est supérieure à 8 

semaines, alors l'opération sera transférée au lot 

3. 

Réponse au point 4 

Nous ne sommes pas en mesure de 

communiquer ces informations. Les données de 

consommation contenues dans les documents de 

la consultation sont communiquées à titre 

indicatif et ne sauraient engager le pouvoir 

adjudicateur. 

  


